

1. Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego „Park Nadpiliczny” wraz z renaturalizacją starorzecza i obszarów przyległych o nr ewid. 322, 323, 324 położonych w Nowym Mieście nad Pilicą. Etap I b Ciągi pieszce, plaża, wyposażenie w małą architekturę.

2. Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pilicą w Domaniewicach – etap 2.

W dniu 16.04.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

1. Według SWZ (str. 4) Zamawiający nie żąda żadnych wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jednakże Zamawiający zamieścił zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również zał. nr 5 wykaz wykonanych robót, które należy załączyć do oferty.

W związku z powyższym, prosimy o informację, czy w w/w postępowaniu należy spełniać jakieś wymagania?, Jeśli tak, prosimy o modyfikację SWZ.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ po zmianie, opublikowanej w dniu 16.04.2021r.

W dniu 22.04.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

1. W nawiązaniu do postępowania nr ÍSR.271.2021.MK proszę o informację, który termin realizacji przedmiotu zamówienia jest poprawny? w SWZ jest informacja o 3 miesiącach, w umowie natomiast jest to 5 miesięcy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Sporządziła: Małgorzata Krawczyk