

**Przebudowa i rozbudowa zespołu edukacyjnego o salę gimnastyczną
w miejscowości Żdżary 75B**

W dniu 21.02.2023r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiory częściowe oraz fakturowanie częściowe jeden raz w miesiącu?.

Zamawiający przewiduje następujące fakturowanie:

- 1 faktura za wykonanie 50% wartości robót,
- II faktura za wykonanie pozostałych robót budowlanych, punkt XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.